

Komplette Migration der Automatisierungs- und Prozessleittechnik der Zentralen Kläranlage Chemnitz

Vorläufige Kostenplanung

Stand: 18.04.2012

- Kostenannahme zur Budgetplanung -

anrechenbare Kosten Projekt (netto):	2.800.000 €
anrechenbare Kosten Projekt (brutto):	3.332.000 €
Nebenleistungen ¹	662.008 €
<hr/>	
Vorläufig geplante Kosten (brutto):	3.994.008 €

¹ Kosten für Leistungen im Bestand, besondere Leistungen und Nebenkosten werden erst mit Eingang der Angebote (Stufe 2 des VOF-Verfahrens) bekannt und wirken sich ggf. noch honorarsteigernd aus.

Der Kostenannahme liegen die Werte zugrunde, die gemäß HOAI angenommen werden, falls nichts anderes vereinbart wurde (20 % Leistungen im Bestand; 5 % Nebenkosten).