

KITA "M.-Türpe-Str. 40/42", AUSSENANLAGE

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

14.03.2021

KOSTENGRUPPE		LEISTUNG	KOSTEN INKL. 19% MWST.	
100	GRUNDSTÜCK	--	- €	- €
200	HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN	--	- €	- €
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	--	- €	- €
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	--	- €	- €
500	AUSSENANLAGE	ALLGEMEINES 0 Zaunreparatur und neuer Zaun mit Tore bei Trennung ISB 1 Tischtennisplatte 2 Trampolinneubau mit Einfassung 3 Bolzplatz - Kunstrasen mit Unterbau 4 Bolzplatz - gestellter Fangschutz - Nebenleist. Montage 5 Spielhaus "Scheune" neu mit Unterbau und Fläche 6 Schutzabdeckung 1 Sandkasten (ohne Sonnensegel) 7 Reckanlage neu mit Fallschutz 8 Schaukel neu inkl. Unterbau 9 Holz-Spiel-Kombi neu mit Fallschutz und Einfassung 10 "Jugendtreffbereich" neu mit Unterbau 11 Sitzbalken/ Bänke neu 12 Sitzgruppen 2x neu 13 Sitzbereich vorhanden sanieren 14 Bank neu 15 Gerätehaus Standard neu inkl. Unterbau 16 Sandkasten neu/ Grundsanierung (1x) mit Einfassung 17 Anpassungen Entwässerung 18 Skaterbahn und befestigte Wege 19 Geländeregulierung, Mutterboden und Begrünung 20 Herrichtung Rodelhang VOSI 21 Spielhaus "Wurzelburg" neu mit Unterbau und Fläche 22 Schutzabdeckung 3 Sandkästen 23 Stahl-Kletter-Kombi neu mit Fallschutz und Einfassung 24 Sitzgruppen 2x neu 25 Sitzbereich vorhanden sanieren 26 Bank neu 27 Herrichtung Flächen um Bestandsspielgerät inkl. Fallschutz 28 Instandsetzung 1 Spielhaus 29 Trampolin sanieren und Einfassung erneuern 30 Barfuß-/ Empfindungspfad 31 Kleininstandsetzungen Bolzplatz 32 Anpassung und Umfelderneuerung Kletterröhre 33 Sandkasten neu/ Grundsanierung (3x) mit Einfassung 34 Matschstrecke umsetzen 35 Anpassungen Entwässerung 36 Befestigte Wege 37 Geländeregulierung, Mutterboden und Begrünung	4.800,00 € 4.800,00 € 205.014,00 € 1.202,00 € 10.151,00 € 27.060,00 € 900,00 € 17.705,00 € 432,00 € 10.587,00 € 8.634,00 € 44.793,00 € 8.137,00 € 4.238,00 € 10.358,00 € 502,00 € 990,00 € 5.900,00 € 7.120,00 € 650,00 € 30.455,00 € 14.280,00 € 920,00 € 139.226,00 € 16.863,00 € 1.294,00 € 24.557,00 € 10.358,00 € 502,00 € 990,00 € 3.200,00 € 980,00 € 1.100,00 € 2.700,00 € 1.500,00 € 3.200,00 € 21.360,00 € 860,00 € 480,00 € 32.482,00 € 16.800,00 €	349.040,00 €
600	AUSSTATTUNG	--	- €	- €
700	BAUNEKENKOSTEN	Honorar Planung 2020 (bereits bezahlt) Honorar Ausschreibung + Bauüberwachung 2021 Gebühren (Sachverst.)	22.000,00 € 19.000,00 € 880,00 €	41.880,00 €
100 - 700	GESAMTKOSTEN			390.920,00 €

