

Bauvorhaben: KITA Entdeckerland, Pappelstraße 14, Chemnitz
 Kostenaufstellung nach DIN 276 (Ausgabe 2006)

Stand: 09.04.2021

Gewerk Elektrotechnik - vorläufige Kostenschätzung

Kostengruppe	Inhalt	Netto	MwSt 19 %	Brutto
220	Öffentliche Erschließung			
225	Stromversorgung			
	Umverlegen Hausanschluss	- €	- €	- €
226	Telekommunikation			
	Umverlegen Hausanschluss	- €	- €	- €
440	Starkstromanlagen			
442	Eigenstromversorgungsanlagen	- €	- €	- €
443	Niederspannungsschaltanlagen			
	Überspg.-Schutz, Umbauten, Anpassung Niederspannungsverteilungen	15.780,00 €	2.998,20 €	18.778,20 €
444	Niederspannungsinstallationsanlagen			
	Installationsmaterial Verlegesysteme Kabel und Leitungen Demontage und sonstige Leistungen	48.250,00 €	9.167,50 €	57.417,50 €
445	Beleuchtungsanlagen			
	Beleuchtungsanlage	12.386,00 €	2.353,34 €	14.739,34 €
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	- €	- €	- €
450	Fernmelde- und informationstechn. Anlagen			
451	Telekommunikationsanlagen			
	Türsprechanlage	- €	- €	- €
456	Gefahrenmelde und Alarmanlagen			
	Hausalarmanlage	- €	- €	- €
460	Förderanlagen	- €	- €	- €
490	Sonstige Maßnahmen für techn. Anl.			
491	Baustelleneinrichtung Baustromverteiler (Miete)	6.345,00 €	1.205,55 €	7.550,55 €
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen			
546	Starkstromanlagen	nicht enthalten		
	Summe Bauvorhaben ohne KGR 730	82.761,00 €	15.724,59 €	98.485,59 €
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			
736	Technische Ausrüstung			
	Fachplanung Elektrotechnik Anlagengruppe Starkstrom-/FM-Anl. Anlagengruppe Förderanlagen	9.285,14 €	1.764,18 € - €	11.049,32 € - €
	Summe Bauwerk	92.046,14 €	17.488,77 €	109.534,91 €

gerundet 110.000,00 €