

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbez.	Los	Auftrag	geschätzte Kosten		Auftrag / Zuschlag		Abw.
				netto	brutto	netto	brutto	
17/21/146	Grundschule Röhrsdorf, Energetische Sanierung der Aula	06 Sportboden inkl. Fußbodenheizung	27.09.2021	46.575,25 €	55.424,55 €	42.646,00 €	50.748,74 €	-8,44%
66/21/029	Stellflächen zwischen Hainstraße und Dammstraße	Bau von Parkplatzflächen	24.09.2021	151.031,30 €	179.727,25 €	161.435,84 €	192.108,65 €	6,89%
67/21/018	Sanierung Spielplatz "Am Kulturhaus Grüna"	2121SW61 Landschaftsbauarbeiten	22.09.2021	50.375,11 €	59.946,38 €	42.457,85 €	50.524,84 €	-15,72%
67/21/017	Ersatzneubau Verrohrung Talangerbach	Tiefbau	27.09.2021	96.716,15 €	115.092,22 €	88.783,06 €	105.651,84 €	-8,20%
67/21/014	Entschlammung Teich Helbersdorf	Wasser- und Landschaftsbauarbeiten	23.09.2021	93.133,26 €	110.828,58 €	145.620,95 €	173.288,93 €	56,36%
17/21/135	Dr.-Salvador-Allende-GS	Aufzugsanlage	08.09.2021	73.151,45 €	87.050,23 €	59.050,00 €	70.269,50 €	-19,28%
17/21/133	Digitalpakt Diesterweg OS	ELT	27.09.2021	181.171,72 €	215.594,35 €	168.066,76 €	199.999,44 €	-7,23%
67/21/013	Pablo-Neruda-Grundschule, Hoffmannstraße 35 in 09112 C	Neubau einer Kletterkombination	01.09.2021	55.018,00 €	65.471,42 €	46.447,43 €	55.272,44 €	-15,58%
17/21/131	Oberschule Gablenz	01 Digitalpakt	03.09.2021	75.630,20 €	89.999,94 €	111.243,49 €	132.379,75 €	47,09%
17/21/129	Freibad Bernsdorf Schwimmhalle	160-Malerarbeiten	27.09.2021	80.363,80 €	95.632,92 €	62.752,43 €	74.675,39 €	-21,91%
17/21/127	GS Euba barrierefreier Ausbau (Anbau Aufzug)	01 erweiterte Bauhauptleistungen	17.08.2021	71.398,90 €	84.964,69 €	85.205,65 €	101.394,72 €	19,34%
66/21/027	Neefestr. zw. Überflieger u. Brücke überRadweg	Winterschadensbeseitigung	20.09.2021	137.640,00 €	163.791,60 €	130.501,91 €	155.297,27 €	-5,19%
17/21/126	GS Euba barrierefreier Ausbau (Anbau Aufzug)	460 Ausführung Aufzug	27.08.2021	58.771,45 €	69.938,03 €	37.720,00 €	44.886,80 €	-35,82%
66/21/026	koord. BM - Irkutsker Str. u. Carl-Hamel-Str.-Str, Verbindung	Straßen- und Kanalbau	16.08.2021	181.096,84 €	215.505,24 €	191.512,88 €	227.900,33 €	5,75%
67/21/012	Ideengärten Sonnenberg	Landschaftsbau	30.08.2021	84.375,50 €	100.406,85 €	107.034,62 €	127.371,20 €	26,86%
17/21/124	Freibad Bernsdorf Schwimmhalle	070-Gerüstbauarbeiten	09.08.2021	150.326,64 €	178.888,70 €	78.778,00 €	93.745,82 €	-47,60%
17/21/122	SHS Ernst-Busch	23-Fliesen	26.08.2021	223.103,03 €	265.492,61 €	281.749,11 €	335.281,44 €	26,29%
66/21/024	Heinrich-Zille-Str	Gehwegbau	02.08.2021	274.600,00 €	326.774,00 €	279.529,30 €	332.639,87 €	1,80%
66/21/022	Weißer Weg 3. BA	Fahrbahnerneuerung	09.08.2021	255.000,00 €	303.450,00 €	225.892,98 €	268.812,65 €	-11,41%
17/21/121	Kooperationsschule Chemnitz	04-Baustromanlage	13.08.2021	84.998,40 €	101.148,10 €	59.858,61 €	71.231,75 €	-29,58%
66/21/021	Am alten Weinberg	Radweginstandsetzung	23.09.2021	175.000,00 €	208.250,00 €	144.646,84 €	172.129,74 €	-17,34%
17/21/119	Kita Michaelstr.	13-Fliesen	03.09.2021	98.571,60 €	117.300,20 €	106.099,61 €	126.258,54 €	7,64%
17/21/115	Georg-Weerth-OS	17-Maler	14.09.2021	196.681,05 €	234.050,45 €	104.352,51 €	124.179,49 €	-46,94%
17/21/112	Georg-Weerth-OS	25-Metallbau, Alu-Glastüren	03.08.2021	56.587,00 €	67.338,53 €	48.053,39 €	57.183,53 €	-15,08%
17/21/109	Kooperationsschule Chemnitz	01-Erdbau	26.07.2021	1.267.334,00 €	1.508.127,46 €	629.210,75 €	748.760,79 €	-50,35%
17/21/108	Kita Schloßstraße	15-Maler	27.08.2021	44.478,46 €	52.929,37 €	29.866,50 €	35.541,14 €	-32,85%
17/21/104	Kita Schloßstraße	08-Schlosser	12.07.2021	93.896,50 €	111.736,84 €	83.365,86 €	99.205,37 €	-11,22%
17/21/101	Schule Altchemnitz	50-Baustromanlage	02.08.2021	60.477,75 €	71.968,52 €	53.005,50 €	63.076,55 €	-12,36%
17/21/100	Ludwig-Richter-GS	12-Außenanlagen/GaLa-Bau	05.07.2021	100.948,35 €	120.128,54 €	115.696,04 €	137.678,29 €	14,61%
17/21/095	Feuerwache 3	01-Sanierung Flachdach	19.07.2021	235.316,99 €	280.027,22 €	139.279,73 €	165.742,88 €	-40,81%
17/21/099	Sprachheilschule „Ernst Busch“	34-Prallwand	16.07.2021	112.062,11 €	133.353,91 €	120.499,00 €	143.393,81 €	7,53%
17/21/092	SHS Ernst-Busch	35-Sportboden	17.08.2021	49.854,79 €	59.327,20 €	46.199,50 €	54.977,41 €	-7,33%
17/21/074	Georg-Weerth-OS	04-Fassade WDVS	27.08.2021	70.314,08 €	83.673,76 €	75.957,90 €	90.389,90 €	8,03%
17/21/083	Schule Altchemnitz	03-Zimmerer	16.08.2021	203.060,00 €	241.641,40 €	293.591,20 €	349.373,53 €	44,58%
17/21/085	Schule Altchemnitz	08-Dachdecker	10.08.2021	141.418,95 €	168.288,55 €	111.176,75 €	132.300,33 €	-21,38%
17/21/081	Schule Altchemnitz	01-Abbruch	13.08.2021	168.961,77 €	201.064,51 €	124.127,82 €	147.712,11 €	-26,53%
17/21/082	Schule Altchemnitz	02 Bauhauptleistungen Neubau	20.08.2021	609.794,56 €	725.655,53 €	607.035,81 €	722.372,61 €	-0,45%
17/21/065	OS Am Hartmannplatz	4100-MSR	23.08.2021	212.733,26 €	253.152,58 €	252.903,42 €	300.955,07 €	18,88%
17/21/084	Schule Altchemnitz	06-Gerüstbau	13.08.2021	44.716,34 €	53.212,44 €	49.919,40 €	59.404,09 €	11,64%
66/21/015	Südring 5. BA	Fahrbahnerneuerung	13.07.2021	168.067,00 €	199.999,73 €	154.946,55 €	184.386,39 €	-7,81%
17/21/091	OS Am Hartmannplatz	3150-Estricharbeiten	13.08.2021	264.943,91 €	315.283,25 €	141.330,99 €	168.183,88 €	-46,66%
17/21/056	Reko Hauptstadion Turmgebäude	14-Metallbau	19.07.2021	446.212,00 €	530.992,28 €	552.925,62 €	657.981,49 €	23,92%
17/21/089	Freibad Bernsdorf Schwimmhalle	100-Schlosser, Gitterrostdecke	05.07.2021	448.673,32 €	533.921,25 €	484.597,75 €	576.671,32 €	8,01%
17/21/018	OS Am Hartmannplatz	4070-Elektrotechnik	05.07.2021	1.085.252,75 €	1.291.450,77 €	1.159.486,34 €	1.379.788,74 €	6,84%
17/21/057	Reko Hauptstadion Turmgebäude	16-Dachdecker, -klempner	26.07.2021	89.533,00 €	106.544,27 €	167.091,18 €	198.838,50 €	86,63%
17/21/058	Reko Hauptstadion Turmgebäude	18a-Fassadenarbeiten	12.07.2021	288.619,00 €	343.456,61 €	136.008,00 €	161.849,52 €	-52,88%
17/21/068	OS Am Hartmannplatz	3140-Trockenbau	27.07.2021	838.114,40 €	997.356,14 €	838.129,32 €	997.373,89 €	0,00%

Vergabe-Nr.	Kurzbez.	Los	Auftrag	geschätzte Kosten		Auftrag / Zuschlag		Abw.
				netto	brutto	netto	brutto	
17/21/072	Georg-Weerth-OS	02-Bauhauptleistungen	16.07.2021	79.156,31 €	94.196,01 €	118.200,72 €	140.658,86 €	49,33%
17/21/059	Reko Hauptstadion Turmgebäude	18b-Fassade Putz	02.08.2021	58.251,35 €	69.319,11 €	81.472,21 €	96.951,93 €	39,86%
17/21/070	Tierpark Nevoigtstraße	22-Lüftung-Kälte	16.07.2021	89.881,84 €	106.959,39 €	95.728,83 €	113.917,31 €	6,51%
17/21/516	Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium	7-Bauphysik	13.07.2021	64.184,59 €	76.379,66 €	26.205,54 €	31.184,59 €	-59,17%
17/21/514	Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium	1-Objektplanung Gebäude	13.07.2021	489.196,40 €	582.143,72 €	299.060,86 €	355.882,42 €	-38,87%
17/21/503	GS/OS Planitzwiese	Projektsteuerleistungen gem. AHO	02.08.2021	321.278,12 €	382.320,96 €	288.920,50 €	343.815,40 €	-10,07%
67/21/500	Neubau Pleißenbachgrünzug	1-Objektplanung Freianlagen	07.07.2021	1.121.140,29 €	1.334.156,95 €	1.136.256,16 €	1.352.144,83 €	1,35%
Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbez.	Los	Auftrag	geschätzte Kosten		Auftrag / Zuschlag		Abw.
				netto	brutto	netto	brutto	
17/21/1477	Kita Michaelstr. 58 I/II	16-Abbrucharbeiten	13.09.2021	91.973,50 €	109.448,47 €	81.765,08 €	97.300,45 €	-11,10%
17/21/1453	BSZ II Wirtschaft	01-Datennetzausbau	25.08.2021	197.758,78 €	235.332,95 €	185.197,91 €	220.385,51 €	-6,35%
17/21/1445	GS Reichenhain	32-Außenanlagen 2	16.09.2021	92.000,00 €	109.480,00 €	106.205,50 €	126.384,55 €	15,44%
17/21/1444	BSZ Bretschneider Str.	01-Elektrotechnik	23.07.2021	232.220,09 €	276.341,91 €	295.534,10 €	351.685,58 €	27,26%
17/21/1443	Chemnitzer Schulmodell	20-Sanierung Freifläche	05.07.2021	66.750,00 €	79.432,50 €	79.027,82 €	94.043,11 €	18,39%
17/21/1429	Kita Michaelstr. 58 I/II	31-Elektro, Fernmeldetechnik	05.07.2021	241.629,05 €	287.538,57 €	244.713,05 €	291.208,53 €	1,28%
17/21/1416	OS am Hartmannplatz	3070-Zimmererarbeiten	09.06.2021	197.125,85 €	234.579,76 €	318.423,33 €	378.923,76 €	61,53%
17/21/1007	GS Klaffenbach	Sicherung Standsicherheit Sockelwand/Stü	05.08.2021	84.033,61 €	100.000,00 €	224.794,94 €	267.505,98 €	167,51%
					Nachmeldung aus Quartal II / 2021			