

Statistik für VOL-Vergaben - 1. Quartal 2022								
Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
10/10/22/001	Beschaffung eines Gerätewagens Logistik GW-L2	Aufbau und Fahrgestell	08.03.2022	235.000,00 €	252.519,94 €	17.519,94 €	6,9%	
10/10/22/002	Rahmenvertrag über Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Gegenständen des Herstellers C&P		21.02.2022	116.118,79 €	115.271,00 €	- 847,79 €	-0,7%	
10/10/22/004	Fahrradleasing für die Beschäftigten der Stadt Chemnitz		11.02.2022	1.766.600,00 €	2.109.600,00 €	343.000,00 €	16,3%	
10/10/22/005	Rahmenvertrag über Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln vom Hersteller Niesky		21.02.2022	160.057,33 €	177.842,94 €	17.785,61 €	10,0%	
10/10/22/006	Lieferung von Hand- und Elektrowerkzeugen, Betriebsausstattungen und Zubehör		28.02.2022	968.929,00 €	704.299,70 €	- 264.629,30 €	-37,6%	Die Kostenschätzung wurde auf Basis des Bedarfs der letzten 3 Jahre erstellt. Das für die Abgabe des Bieterangebotes erstellte Preisblatt beinhaltet die wichtigsten Artikel aus ebenfalls der letzten 3 Jahre. Da jedoch nicht alle zukünftigen Bedarfe der nächsten Jahre benannt werden können, liegt das Preisangebot des Bieters unter der Kostenschätzung. Die HHmittel wurden in Höhe der Kostenschätzung geplant. Es erfolgt eine regelmäßige Kontrolle, dass die Bestellungen die Summe der Kostenschätzung nicht übersteigt.
10/18/21/053	Fuhrparkmanagementsoftware - Hosting		03.01.2022	52.760,00 €	131.436,00 €	78.676,00 €	59,9%	Die Kostenschätzung wurde im Vorfeld der Ausschreibung bestmöglich über eine ausführliche Marktrecherche durchgeführt. Die Marktteilnehmer geben jedoch nicht alle Preisdetails auf Grundlage von Marktrecherchen heraus, da viele individuelle Softwarelösungen genau unterlegt werden müssen. Ein genaues Preisangebot kann somit erst mit der Ausschreibung selbst, auf Basis der Leistungsbeschreibung erfolgen. Auch haben die verschiedene unterschiedliche Softwareansätze und Standarts. Dies machte sich auch in den Angeboten untereinander stark bemerkbar. Die Preisangebote wurde ausführlich geprüft und aufgeklärt. Das Ergebnis entspricht der Marktsituation. Die HHmittel stehen zur Verfügung.
10/18/22/012	Beschaffung und Aufstellung von CAD/GIS PCs, Monitore, Peripherie		01.04.2022	64.160,82 €	74.333,85 €	10.173,03 €	13,7%	
10/18/22/013	Beschaffung von Tablet-PCs, Monitore, Peripherie		23.03.2022	77.850,35 €	72.264,87 €	- 5.585,48 €	-7,7%	
10/66/22/001	Lieferung von Elektroenergie aus ausschließlich erneuerbarer Energieproduktion für die Stadtbeleuchtung Chemnitz		05.04.2022	2.296.500,00 €	4.509.679,68 €	2.213.179,68 €	49,1%	Das Ausschreibungsergebnis ist der aktuellen Situation auf dem Strommarkt geschuldet. Eine Aufhebung mit anschließender Neuvergabe hätte zu keinem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt. Das Ergebnis wurde vom Stadtrat bestätigt.
10/66/22/002	Umsetzung Parkraumkonzept 2. Stufe		01.04.2022	444.374,00 €	323.273,90 €	- 121.100,10 €	-37,5%	Die Kostenschätzung basiert auf dem Ergebnis des Parkraumkonzeptes 1. Stufe. Im jetzigen Vergabeverfahren konnte sich ein anderer Bieter mit wirtschaftlicheren Konditionen durchsetzen.
10/66/22/004	RV über die Lieferung von Baustoffen 2022		25.01.2022	148.914,80 €	167.867,90 €	18.953,10 €	11,3%	
10/67/22/001	Ersatzbeschaffungen Bänke und Abfallbehälter	Bänke	04.03.2022	88.536,00 €	82.550,00 €	- 5.986,00 €	-7,3%	
10/67/22/001	Ersatzbeschaffungen Bänke und Abfallbehälter	Abfallbehälter	04.03.2022	69.615,00 €	69.425,00 €	- 190,00 €	-0,3%	
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und Kitas der Stadt Chemnitz	Kitas	19.04.2022	1.000.000,00 €	977.525,60 €	- 22.474,40 €	-2,3%	
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und Kitas der Stadt Chemnitz	Kitas	19.04.2022	1.000.000,00 €	808.550,00 €	- 191.450,00 €	-23,7%	Die mit eingeplanten Zuschläge aufgrund der derzeitigen Marktsituation (Corona, Ukraine-Krieg) wurden von den Bietern nicht wie erwartet im vollem Umfang aufgeschlagen.
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und Kitas der Stadt Chemnitz	Horte	19.04.2022	840.000,00 €	819.683,60 €	- 20.316,40 €	-2,5%	
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und Kitas der Stadt Chemnitz	Horte	19.04.2022	840.000,00 €	652.130,00 €	- 187.870,00 €	-28,8%	Die mit eingeplanten Zuschläge aufgrund der derzeitigen Marktsituation (Corona, Ukraine-Krieg) wurden von den Bietern nicht wie erwartet im vollem Umfang aufgeschlagen.
10/10/22/011	Neuausstattung von Horten und Kitas der Stadt Chemnitz	Horte	19.04.2022	840.000,00 €	806.207,70 €	- 33.792,30 €	-4,2%	
10/66/22/005	Rahmenvertrag zur Abfallentsorgung 2022/2023		14.03.2022	62.640,00 €	63.100,00 €	460,00 €	0,7%	
10/10/22/012	Sonderausstattung von Kitas und Horten der Stadt Chemnitz	Allgemeine Sonderausstattung	29.04.2022	51.200,00 €	55.766,00 €	4.566,00 €	8,2%	
10/10/22/012	Sonderausstattung von Kitas und Horten der Stadt Chemnitz	Allgemeine Sonderausstattung	29.04.2022	51.200,00 €	68.609,40 €	17.409,40 €	25,4%	Die Rohstoffpreise für die ausgeschriebenen Artikel des Rahmenvertrages sind seit 2021 sehr stark gestiegen. Das war bei der Erstellung der Kostenschätzung so nicht absehbar und zeigte sich erst mit der Neuausschreibung. Eine Aufhebung und Neuvergabe des Rahmenvertrages hätte zu keinem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt.
10/10/22/012	Sonderausstattung von Kitas und Horten der Stadt Chemnitz	T Teppiche	29.04.2022	84.000,00 €	123.083,20 €	39.083,20 €	31,8%	Die Rohstoffpreise für die ausgeschriebenen Artikel des Rahmenvertrages sind seit 2021 sehr stark gestiegen. Das war bei der Erstellung der Kostenschätzung so nicht absehbar und zeigte sich erst mit der Neuausschreibung. Eine Aufhebung und Neuvergabe des Rahmenvertrages hätte zu keinem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt.
10/10/22/012	Sonderausstattung von Kitas und Horten der Stadt Chemnitz	Großspielzeug	29.04.2022	33.600,00 €	52.800,00 €	19.200,00 €	36,4%	Die Rohstoffpreise für die ausgeschriebenen Artikel des Rahmenvertrages sind seit 2021 sehr stark gestiegen. Das war bei der Erstellung der Kostenschätzung so nicht absehbar und zeigte sich erst mit der Neuausschreibung. Eine Aufhebung und Neuvergabe des Rahmenvertrages hätte zu keinem wirtschaftlicheren Ergebnis geführt.

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
						- 20.752,00 €	-20,1%	Die mit eingeplanten Zuschläge aufgrund der derzeitigen Marktsituation (Corona, Ukraine-Krieg) wurden vom bezuschlagten Bieter nicht wie erwartet im vollem Umfang aufgeschlagen. Der Angebotspreis wurde ausführlich aufgeklärt.
10/66/22/006	Verkehrstechnische Absicherung von Veranstaltungen im Stadtgebiet Chemnitz		25.03.2022	124.000,00 €	103.248,00 €			
10/10/22/016	LKW mit Hubarbeitsbühne		08.04.2022	113.445,38 €	122.271,41 €	8.826,03 €	7,2%	
10/17/22/001	Unterhalts-, Grund-, Sonder-, Baureinigung sowie Wäschebearbeitung in Kindertagesstätten und Horte der Stadt Chemnitz	Verbund Chemnitz Satelliten	01.03.2022	628.397,20 €	618.940,92 €	- 9.456,28 €	-1,5%	
10/17/22/001	Unterhalts-, Grund-, Sonder-, Baureinigung sowie Wäschebearbeitung in Kindertagesstätten und Horte der Stadt Chemnitz	Verbund Chemnitz Nord	01.03.2022	574.299,48 €	638.986,56 €	64.687,08 €	10,1%	
10/17/22/001	Unterhalts-, Grund-, Sonder-, Baureinigung sowie Wäschebearbeitung in Kindertagesstätten und Horte der Stadt Chemnitz	Verbund Chemnitz Nord 1	01.03.2022	410.965,28 €	415.003,28 €	4.038,00 €	1,0%	
10/17/22/002	Glas- und Rahmenreinigung in Schulen der Stadt Chemnitz	Einsiedel, Harthau, Alchemnitz, Reichenhain	09.03.2022	63.389,21 €	61.738,94 €	- 1.650,27 €	-2,7%	
10/17/22/002	Glas- und Rahmenreinigung in Schulen der Stadt Chemnitz	Bernsdorf, Zentrum	09.03.2022	60.806,93 €	61.240,45 €	433,52 €	0,7%	
10/17/22/002	Glas- und Rahmenreinigung in Schulen der Stadt Chemnitz	Yorkgebiet, Zentrum, Sonnenberg	09.03.2022	59.734,17 €	72.170,48 €	12.436,31 €	17,2%	
10/17/22/002	Glas- und Rahmenreinigung in Schulen der Stadt Chemnitz	Ebersdorf, Glösa, Schlosschemnitz, Wittgensdorf	09.03.2022	45.586,69 €	52.350,82 €	6.764,13 €	12,9%	
10/17/22/003	Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Baureinigung in Schulen, dazugehörigen Sporthallen der Stadt Chemnitz Nord	GS Borna, Schulausweichobjekt Borna	15.02.2022	92.000,00 €	88.156,57 €	- 3.843,43 €	-4,4%	
10/17/22/003	Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Baureinigung in Schulen, dazugehörigen Sporthallen der Stadt Chemnitz Nord	GS Glösa, GS Kirchner, Rathaus Wittgensdorf	15.02.2022	62.000,00 €	63.645,38 €	1.645,38 €	2,6%	
10/17/22/003	Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Baureinigung in Schulen, dazugehörigen Sporthallen der Stadt Chemnitz Nord	BSZ Wirtschaft II, GS Gebrüder Grimm	15.02.2022	79.000,00 €	77.212,50 €	- 1.787,50 €	-2,3%	
10/17/22/003	Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Baureinigung in Schulen, dazugehörigen Sporthallen der Stadt Chemnitz Nord	GS Schlossschule, Außenstelle Schlossschule	15.02.2022	72.000,00 €	69.772,66 €	- 2.227,34 €	-3,2%	
Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Los / Leistung	Auftragsdatum	geschätzte Kosten (netto)	Auftrag / Zuschlag (netto)	Abweichung absolut (netto)	Abw.	Kurzbegründung der Preisabweichung
10/40/22/001	Lieferung und Montage der Ausstattung eines Elektroniklabors		12.04.2022	106.743,50 €	103.711,00 €	- 3.032,50 €	-2,9%	