

**Honorarzusammenstellung Planungsleistungen**

lfd. Nr.	Punkte gemäß Architekten-/ Ingenieurvertrag				
<b>Grundleistungen Talbrücke LOS 02_B</b>		<b>Objektplanung</b>		<b>Tragwerksplanung</b>	
16	Anrechenbare Kosten gemäß Bewertungsmatrix		1.141.235,80 €	1.027.112,22 €	
17	Honorarzone, Honorarsatz § 9 Nr. 9.3 und 9.4	HZ III	Mindestsatz	HZ IV	Mindestsatz
18	Mindestsatz zuzüglich ... % des Honorarrahmens Gesamthonorar nach § 40 HOAI	85,00%	102.907,15 €	85,00%	98.009,89 €
19	Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
20	Leistungsphase 2 - Vorplanung	10,00%	10.290,72 €	10,00%	9.800,99 €
21	Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung	25,00%	25.726,79 €	15,00%	14.701,48 €
22	Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung	5,00%	5.145,36 €	30,00%	29.402,97 €
23	Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung	15,00%	15.436,07 €	40,00%	39.203,96 €
24	Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe	13,00%	13.377,93 €	2,00%	1.960,20 €
25	Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe	0,00%	0,00 €		0,00 €
26	Leistungsphase 8 - Bauoberleitung	15,00%	15.436,07 €		0,00 €
27	Leistungsphase 9 - Objektbetreuung	0,00%	0,00 €		0,00 €
28	Summe Grundhonorar § 9 Nr. 9.5 HZ - IV, LPH 1-9	83,00%	85.412,94 €	97,00%	95.069,60 €
29	Umbauzuschlag auf Grundhonorar § 9 Nr. 9.6	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
30	<b>Summe Grundleistungen</b>		<b>85.412,94 €</b>		<b>95.069,60 €</b>
<b>Besondere Leistungen</b>					
31	6.1 SiGeKo Phase A: Leistungen während der Planung	0,45 v.H			5.850,00 €
32	8.1 SiGeKo Phase B: Leistungen während der Ausführung	1,65 v.H			21.450,00 €
33	8.2 Örtliche Bauüberwachung, insbesondere: Angebotsgrundlage: v.H. der anrechenbaren Kosten Bauwerk(e) Kostenbasis: Kostenanschlag Bauwerk(e) (Aktuelle Kosten = Kostenschätzung = 1,3 Mio €)	3 v.H			39.000,00 €
34	8.3. Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerkes und der Bewehrung vor dem Betonieren auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen Angebotsgrundlage: v.H. der anrechenbaren Kosten Bauwerk(e) Kostenbasis: Kostenanschlag Bauwerk(e) (Aktuelle Kosten = Kostenschätzung = 1,3 Mio €)	0,65 v.H.			8.450,00 €
35	<b>Summe Besondere Leistungen</b>				<b>74.750,00 €</b>
48	Summe Grundleistungen und Besondere Leistungen				255.232,54 €
49	Nebenkosten (v.H.)	2,00%			5.104,65 €
50	Summe netto				260.337,19 €
51	Zuschlag/Rabatt gem. § 12 (v.H./psch)	0,00%			0,00 €
52	Honorarkosten netto				260.337,19 €
53	Mehrwertsteuer	19,00%			49.464,07 €
54	<b>Honorarkosten brutto</b>				<b>309.801,26 €</b>