

Bake

700 Stück

aufstellen, mehrmals täglich kontrollieren und wieder entfernen



Schranken

563 Stück


aufstellen, kontrollieren und beräumen



Leitkegel

427 Stück

aufstellen, kontrollieren und beräumen



Erstellung von  
VZ-Plänen

30 Stück



Teilnahme an Beratungen,  
Ortsterminen und Koordination  
am Renntag

60 Stunden

