

Alle Vergaben außer Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbez.	Los	Auftrag	geschätzte Kosten		Auftrag / Zuschlag		Abw.
				netto	brutto	netto	brutto	
17/21/106	Kita Schloßstraße	11-Bodenbelag	23.06.2021	71.496,00 €	85.080,24 €	70.247,52 €	83.594,55 €	-1,7%
66/21/020	Frankenberger Str.	Fahrbahninstandsetzung	15.06.2021	274.511,30 €	326.668,45 €	203.670,67 €	242.368,10 €	-25,8%
17/21/096	Kita Schloßstraße	13-Tischler, Innentüren	21.06.2021	150.702,50 €	179.335,98 €	186.913,76 €	222.427,37 €	24,0%
17/21/094	Kita Michaelstr.	41-Lüftung	16.06.2021	67.781,31 €	80.659,76 €	81.403,88 €	96.870,62 €	20,1%
66/21/012	Altenhainer Allee	Fahrbahnerneuerung	29.06.2021	111.000,00 €	132.090,00 €	99.841,27 €	118.811,11 €	-10,1%
17/21/069	Tierpark Nevoigtstraße	21-Heizung-Sanitär	21.06.2021	131.188,22 €	156.113,98 €	137.410,08 €	163.518,00 €	4,7%
17/21/003	OS Am Hartmannplatz	4060-Lüftung	07.05.2021	764.954,36 €	910.295,69 €	657.354,35 €	782.251,68 €	-14,1%
17/20/248	Neubau 1-Feld-Sporthalle Wittgensdorf	01-Objektplanung	06.04.2021	169.341,82 €	201.516,77 €	141.785,53 €	168.724,78 €	-16,3%
17/21/002	OS Am Hartmannplatz	4050-Heizung	30.04.2021	611.547,25 €	727.741,23 €	417.460,78 €	496.778,33 €	-31,7%
66/21/017	Trützschlerstraße 1. BA	Deckenerneuerung	11.06.2021	235.817,09 €	280.622,34 €	178.678,16 €	212.627,01 €	-24,2%
17/21/053	Gymnasium Einsiedel	Elektrotechnik	09.06.2021	115.754,73 €	137.748,13 €	171.325,55 €	203.877,40 €	48,0%
66/21/016	Parkstraße 2. BA	Deckenerneuerung	14.06.2021	220.000,00 €	261.800,00 €	175.463,83 €	208.801,96 €	-20,2%
66/21/014	Reichenhainer Str. 2. BA	Deckschichtenerneuerung	01.06.2021	214.829,15 €	255.646,69 €	170.507,79 €	202.904,27 €	-20,6%
17/21/067	Kita Schloßstraße	62-Außenanlagen	11.06.2021	302.312,23 €	359.751,55 €	308.179,23 €	366.733,28 €	1,9%
17/21/066	Freibad Bernsdorf Schwimmhalle	080-Dachabdichtung	08.06.2021	607.980,95 €	723.497,33 €	670.365,95 €	797.735,48 €	10,3%
17/21/042	Freibad Bernsdorf Schwimmhalle	480-Gebäudeautomation	28.06.2021	154.768,05 €	184.173,98 €	142.473,68 €	169.543,68 €	-7,9%
17/21/061	Kita Michaelstr.	6-Fassade WDVS	11.06.2021	53.292,56 €	63.418,15 €	61.927,16 €	73.693,32 €	16,2%
17/21/054	Kita Michaelstr.	40-Heizung, Sanitär	19.05.2021	307.309,60 €	365.698,42 €	364.220,78 €	433.422,73 €	18,5%
17/21/515	Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium	5-Objektplanung Freianlagen	30.06.2021	117.804,26 €	140.187,07 €	91.893,15 €	109.352,85 €	-22,0%
17/21/021	OS Am Hartmannplatz	2020 Erschließung	07.06.2021	970.657,45 €	1.155.082,37 €	586.744,84 €	698.226,36 €	-39,6%
17/21/051	LMH im Sportforum	1-Holzunterkonstruktion u.Sportboden	17.05.2021	370.148,00 €	440.476,12 €	399.733,00 €	475.682,27 €	8,0%
67/21/002	Grünpflege Verkehrsgrün	30-Südwest	17.05.2021	88.719,16 €	105.575,80 €	67.095,87 €	79.844,09 €	-24,4%
67/21/002	Grünpflege Verkehrsgrün	33-Südwest	17.05.2021	99.993,96 €	118.992,81 €	63.621,82 €	75.709,97 €	-36,4%
17/21/014	Chemnitzer Schulmodell Sporthalle	16-Fassadenarbeiten	18.05.2021	85.152,61 €	101.331,61 €	96.923,76 €	115.339,27 €	13,8%
17/21/062	Kita Schloßstraße	17.1-Akustikdecke EG	28.05.2021	61.147,00 €	72.764,93 €	69.411,73 €	82.599,96 €	13,5%
17/21/063	Kita Schloßstraße	17.2-Akustikdecke OG	17.05.2021	73.394,65 €	87.339,63 €	96.903,10 €	115.314,69 €	32,0%
17/21/064	Kita Schloßstraße	10-Gußasphaltestrich	14.06.2021	92.295,50 €	109.831,65 €	109.346,45 €	130.122,28 €	18,5%
17/21/052	Kita Michaelstr.	9-Trockenbau, Akustik	16.06.2021	125.142,44 €	148.919,50 €	131.287,79 €	156.232,47 €	4,9%
17/21/046	Sportforum Chemnitz - Bergablaufstrecke	01-Freianlage	26.05.2021	266.098,45 €	316.657,16 €	226.032,69 €	268.978,90 €	-15,1%
17/21/048	SHS Ernst-Busch	29.1-Innentüren	16.06.2021	273.850,99 €	325.882,68 €	198.944,48 €	236.743,93 €	-27,4%
67/21/009	Kita Comeniusstraße	Sanierung Außenanlagen	17.05.2021	146.278,74 €	174.071,70 €	127.818,27 €	152.103,74 €	-12,6%
17/21/512	Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium	2-Tragwerksplanung	30.06.2021	148.678,25 €	176.927,12 €	86.925,34 €	103.441,15 €	-41,5%
17/21/513	Johannes-Kepler-Gymnasium	5-Objektplanung Freianlagen	08.06.2021	70.703,88 €	84.137,62 €	56.442,71 €	67.166,82 €	-20,2%
17/21/038	OS Am Hartmannplatz	3110-Schlosserarbeiten	17.05.2021	125.864,00 €	149.778,16 €	200.730,53 €	238.869,33 €	59,5%
17/21/509	Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium	3-Fachplanung HLS	17.05.2021	144.478,43 €	171.929,33 €	119.147,68 €	141.785,74 €	-17,5%
17/21/510	Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium	4-Fachplanung ELT	14.05.2021	115.636,61 €	137.607,57 €	94.153,23 €	112.042,34 €	-18,6%
66/21/005	Leipziger Str./ Ringstraße	Deckeninstandsetzung	21.04.2021	214.285,72 €	255.000,01 €	158.261,93 €	188.331,70 €	-26,1%
67/21/008	Flemming-GS	Sanierung Sportplatz	26.04.2021	165.177,25 €	196.560,93 €	182.406,60 €	217.063,85 €	10,4%
17/21/015	Chemnitzer Schulmodell Sporthalle	12-Sportboden, Prallwand	06.04.2021	73.664,07 €	87.660,24 €	76.020,15 €	90.463,98 €	3,2%
17/21/508	Johannes-Kepler-Gymnasium	2-Tragwerksplanung	10.05.2021	114.426,10 €	136.167,06 €	72.124,29 €	85.827,91 €	-37,0%
17/21/019	Freibad Bernsdorf Schwimmhalle	060-Metallbau Fassade	01.06.2021	643.600,00 €	765.884,00 €	773.597,73 €	920.581,30 €	20,2%
17/21/025	Sprachheilschule "Ernst Busch"	41-Freianlagen 02	07.05.2021	890.076,34 €	1.059.190,84 €	971.539,51 €	1.156.132,02 €	9,2%
17/21/022	OS Am Hartmannplatz	5010 1-Garten-, Landschaftsbau	03.05.2021	2.108.037,97 €	2.508.565,18 €	1.432.971,87 €	1.705.236,53 €	-32,0%
17/21/023	OS Am Hartmannplatz	5020 2-Garten-, Landschaftsbau	03.05.2021	1.457.678,01 €	1.734.636,83 €	892.404,83 €	1.061.961,75 €	-38,8%
17/21/033	Kita Michaelstr.	4-Dachabdichtungsarbeiten	05.05.2021	281.426,50 €	334.897,54 €	253.792,41 €	302.012,97 €	-9,8%
17/21/505	Johannes-Kepler-Gymnasium	3-Fachplanung HLS	26.04.2021	104.052,37 €	123.822,32 €	90.860,82 €	108.124,38 €	-12,7%
17/21/506	Johannes-Kepler-Gymnasium	4-Fachplanung ELT	20.04.2021	81.116,13 €	96.528,19 €	67.210,80 €	79.980,85 €	-17,1%

Vergabe-Nr.	Kurzbez.	Los	Auftrag	geschätzte Kosten		Auftrag / Zuschlag		Abw.
				netto	brutto	netto	brutto	
17/21/507	Johannes-Kepler-Gymnasium	1-Objektplanung Gebäude	03.05.2021	336.421,01 €	400.341,00 €	228.886,90 €	272.375,41 €	-32,0%
66/21/011	Umgestaltung Knotenpunkt Zschopauer St	Bauteile 1 bis 18	03.05.2021	6.017.870,99 €	7.161.266,48 €	4.315.255,28 €	5.135.153,78 €	-28,3%
17/21/013	OS Am Hartmannplatz	3080 Dachdecker, -klempner	06.06.2021	677.478,21 €	806.199,07 €	543.613,83 €	646.900,46 €	-19,8%
17/21/032	Leichtathletik-/Mehrzweckhalle	ELT	01.04.2021	568.779,83 €	676.848,00 €	578.788,16 €	688.757,91 €	1,8%
17/21/034	Freibad Bernsdorf Schwimmhalle	120-Edelstahlbecken	01.06.2021	915.897,50 €	1.089.918,03 €	918.281,23 €	1.092.754,66 €	0,3%
Freihändige Vergaben >50.000 €								
Vergabe-Nr.	Kurzbez.	Los	Auftrag	geschätzte Kosten		Auftrag / Zuschlag		Abw.
				netto	brutto	netto	brutto	
17/21/1291	Schulobjekt Philippstraße	5-Maler, Lackierer	01.04.2021	58.000,00 €	69.020,00 €	52.251,64 €	62.179,45 €	-9,9%
17/21/1303	Eisschnell-Laufbahn	Anbindung MSR an bestehende Technik	20.04.2021	25.210,08 €	30.000,00 €	51.431,98 €	61.204,06 €	104,0%